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— egylittesen Felek — kozott az alabbi helyen és idoben, a kovetkezo feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kézbeszerzési eljarast folytatott le a(z) ,Ovoda épitése a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00024 sz.
projekt keretében 2018.” targyaban (az eljarast meginditd felhivas gazdasagi szereplék
részére torténd megkiildésének napja: ... ) A kozbeszerzési eljaras
(tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) nyertese a Véllalkozo lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kizbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerzédés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a
szerzOdéshez csatoldsra.

A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb allo dokumentum
rendelkezései megelozik a sorban késobb allo dokumentum rendelkezéseit):



felek altal alairt Vallalkozasi Szerzddés,
a kozbeszerzési eljards keretében kibocsétott kiegészitd tajékoztatasok, és mellékleteik
(adott esetben),
az eljarast megindito felhivas, és esetleges modositasai
ajanlatkérési dokumentacio I. kotet (Utmutatd), I1. kotet (Szerz6déstervezet), és a Miiszaki
leiras, dokumentacio, és esetleges médositasai,
Viéllalkozo ajanlata,
- felelosségbiztositas,
a kozbeszerzési eljarasban eloirt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

I. Megrendeld megrendeli, Vallalkozo véllalja az ,,Oveda épitése a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-
00024 sz. projekt keretében 2018.” targyu kozbeszerzési eljaras kivitelezési munkdinak
elvégzését a vonatkozd magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint a
jelen szerzodés mellékletét képezd Megrendeld altal biztositott miiszaki dokumentaci6 és a
Megrendeld altal elfogadott vallalkozdi ajanlatban foglalt feltételeknek megfelelGen.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a Il1.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
¢pitési  tevékenységre vonatkozéd koévetelmény (mennyiségi és mindségi  mutatok)
meghatarozasat a szerzodés mellékletét képezd miiszaki dokumentacio tartalmazza.

3. A Villalkozé ajanlatdnak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)]
bekezdés:

Ertékelési részszempont Vallalkozo megajanlasa
1. Ajanlati ar (nett6, HUF) 1511 ¢ ¢ (—— HUF
2. A teljesitésben részt vevié szakember magasépités
terén  szerzett szakmai tapasztalata (hémap) |  ....oeeenin hénap
(maximum 24 honap)

A Villalkozé koteles a teljesitésbe bevonni az ajanlatdban a 2. értékelési részszemponthoz
megjeldlt szakembert.

4. A jelen szerz6dés targyat képez6 munka oszthatatlan.
5. Vallalkozoként feltiintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban kozos ajanlattevoként
tettek ajanlatot, ezen szerzddés alairdsaval kotelezettséget vallalnak a jelen szerzOdés
egyetemlegesen torténd teljesitésére. (kozas ajanlatiétel esetén)

IL. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
II. 1. A vallalkozéi dij

1. A Villalkozét a 1. pontban meghatérozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitése esetén
az alabbi egyOsszegii atalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg:

.......................... = T (BZAZ ovivs i viviis i s sin w0 e sen ane e JOPIRE) + AFA,




2. A villalkozéi dij a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szamitand6, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatilyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyaddak. Vallalkozo kijelenti, hogy tudomassal bir arrél, hogy a szerzédés targyat képezo
beruhazas engedélykoteles épitési tevékenység, ezért a szamlazas a szamviteli-, illetve
adozasi jogszabalyoknak megfeleléen a "forditott AFA" szabalyai szerint torténik, az
altalanos forgalmi adorol szélé 2007, évi CXXVIL torvény 142. §-a alapjén, az AFA-t a
Megrendel6 fizeti meg.

3. Szerzddo Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendelé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkezOk szerint rendelkezik a jelen szerz6dés szerinti
épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Megrendeld az ellenszolgaltatast sajat forrasbol és az Eurdpai Unid tdmogatasabol (TOP-
1.4.1-15-FE1-2016-00024) biztositja, a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szerinti wufdfinanszirozds
keretében. A tamogatdsi intenzitds mértéke: a projekt elszadmolhaté koltségének
100,000000%-a.

5. A tamogatott miiszaki tartalom tamogatason feliil részének ellenértékét, valamint a nem
tamogatott miiszaki tartalom ellenértékét a Megrendeld sajat forrasbol biztositja.

6. A vallalkozéi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utdéfinanszirozas
szabalyai szerint torténik.

7. Vallalkozo a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban roégzitett teljes miiszaki tartalom

megvalositasara vallal kitelezettséget. Vallalkozo meger6siti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendel 4ltal részére atadott projekt dokumentdcidkat a kozbeszerzési ajanlattétel
soran;

b) az ajanlattétel soran maga is atszamolta a kdzbeszerzési dokumentacio részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szereplé anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztaban van a projekt
terjedelmével;

c¢) a vallalkozoi dijat annak tudatdaban fogadta el, hogy a szerzodéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technoldgidkat, valamint minden egyéb olyan kériilményt, ami a véllalkozoi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tdl kapott miszaki leirds és tervdokumentacio (ideértve az esetleges
kicgészitd tdjékoztatasokat, azok mellékleteit, az eljarast megindité felhivas
korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgéltatando projekt dokumentaciokat hiba és hianymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magéara nézve kotelezonek ismeri el a Megrendel6tol kapott és altala
készitendd ,miiszakit dokumentacioval” kapcsolatos teljes szakmai felelosségét ¢és
kételezettségét;

f) kész és képes a szerz6dés elbirasainak megfelelé6 modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara eloir.



8. A Kkivitelezési szerzodés megkotését kovetden a vallalkozo kivitelezd viseli annak
Jogkdvetkezményét, amely a tervdokumenticid olyan hidnyossagabol adodik, melyet a
vallalkozo kivitelezének a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzddéskotést megelézoen nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §)]. Ilyen esetben
Vallalkozé a miiszaki dokumentéacio hibajara, hianyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendel6vel szemben kdvetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Villalkozo6 arra sem,
hogy valamely tétel az arazott koltségvetésbdl kimaradt.

9. Villalkozo kijelenti, hogy a kidzbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozoéi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok
— igy kiilondsen az eljarast meginditéo felhivas, kiegészitd tajékoztatas(ok), a miiszaki
dokumentacio, az arazatlan koltségvetési kiiras — és azok esetleges médositdsai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka miiszaki tartalméanak teljes ismeretében
hatarozta meg. Vallalkoz6 egyuttal a vallalkozéi dij meghatarozasa soran figyelemmel volt az
¢épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki
szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, ¢és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvaldsitashoz sziikséges.

A vallalkozéi dij ennek megfeleléen tartalmazza kiilonésen a munkakkal kapcsolatosan
felmeriilé minden kozvetlen és kizvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), adot, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a kivitelezési
munkdkhoz kapcsolodd engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét
amennyiben azok sziikségessé valnak, a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valo
valamennyi hatosagi és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitis(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé valo tajékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a
sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongélasi karok helyredllitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatasi, felvonulasi és munkateriilet érzési koltséget, a takaritas, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitasanak
koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgdlati és mérési
koltséget, a felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kitelezettségek
koltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat biztositd megvaldsitashoz
sziikséges minden munka megvaldsitasat, barmely mas kiadast, mely a szerzédésben szerepl
miiszaki tartalom teljes korii elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,,kulcsrakész”
megvalositasanak teljes dijat.

10. Véllalkozé a fenti vallalkozéi dijon feliil — a vonatkozo jogszabélyban levé esetek,
kiiléndsen a Kbt. 141. §-nak megfelels szerzédésmodositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

11. Szerzodo Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (3);

272/2014. (XL 5.) K.




Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvallalkozo igénybevételére nem keriil sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §, 32/B. § (alvallalkoz6 igénybevétele esetén);

322/2015. (X. 30.) Kr. 31.§

322/2015. (X. 30.) Kr. 32. § (1), (4)-(6) bekezdés

2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b) pont

2011. évi CXCV. torvény

368/2011. (XII. 31.) K.

12. Vallalkozd — a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattev6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

1L.2. Eléleg

1. Villalkozé jogosult a szerz6désben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 25%-anak megfeleld mérték elleg igénylésére.

2. Az elbleg igénylése esetén a Vaillalkozo az igényelt elblegrél szamlat allit ki. A
Megrendel6 az elbleg teljes 6sszegét legkésébb a szerzodéskotéstdl szamitott 5 munkanapon
beliil fizeti ki.

3. Az elbleget a szamlakban szerepld szazalékos levonasok utjan kell visszafizetni. A
levonasok mértéke: minden szamlabol az igénybe vett elleg %-os mértékének megfeleld Y-
ban levonasra keriild dsszeg azzal, hogy amennyiben az eléleg nem keriil visszafizetésre a
végszamla benyUjtasdig, vagy felmondas esetén a felmondast megel6zéen, vagy vis maior
esetén az esemény bekdvetkezését megelézoen, akkor az eldleg teljes hatralevd része azonnal
esedékessé valik és az aktualis szamlabol kell levonni.

IL.3. Szamlazas
1. Véllalkozo 4 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

o Az I. részszamla a kivitelezési munka 20%-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kévetéen nytjthatd be, melynek dsszege a kivitelezésre vonatkozo nettd vallalkozoi
dij 20%-anak megfeleld sszeg.

e A 2. részszamla a Kivitelezési munka 40%-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kdvetden nyhjthatd be, melynek dsszege a kivitelezésre vonatkozo netté véllalkozoi
dij 20%-anak megfelel6 sszeg.

o A 3. részszamla a kivitelezési munka 60%-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kdvetden nyujthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozé nettd vallalkozoéi
dij 20%-anak megfeleld dsszeg.

e A 4. részszamla a kivitelezési munka 80%-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetéen nyujthatd be, melynek dsszege a kivitelezésre vonatkozd netté vallalkozoi
dij 20%-anak megfeleld Gsszeg.

o A végszamla a kivitelezési munka 100%-o0s késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetden nytjthatd be, melynek dsszege a kivitelezésre vonatkozd nettd véllalkozoi
dij 20%-anak megfeleld 6sszeg.

2. A részszamlak kifizethetoségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miiszaki ellenér a Munkak
elérehaladasat szazalékos alapon koveti, a Munkak aktualis allapotédnak a végleges (elérendd)
allapothoz vald viszonyitasaval, annak érdekében, hogy a Vallalkozé elszamoldsainak



kibocsatasahoz és jovahagyasaul megfelelé alapot biztositson. A részszamlak Osszegét — a
322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendelé altal
teljesitésigazolassal elismert szerzodés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell
meghatarozni, Ggy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerzodés megvaldsult
értékét nem haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethet6ségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasanak
feltétele a sikeres, hianypotlas mentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a Kbt.
135. § (1)-(2) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa. A Vallalkozd a részszamlakkal
nem fedezett netté vallalkozoi dijjal a végszamléban kételes elszamolni, az AFA nélkiili
szerzddéses €rték 100%-at eléré megvalodsult teljesités esetén.

4. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy a szerzédés és ennek teljesitése esetén a
kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32/B. §-aban foglaltak hatalya alé esik és felhivja a
Villalkozo figyelmét, hogy a Vallalkozd részére torténd, 322/2015. (X. 30.) Korm. rend.
32/A. § (1) bek. g) pontja szerinti kifizetéseinél a 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32/B. §-dban
foglaltak szerint kell eljarnia. Megrendel6 felhivia a Vallalkozo figyelmét arra, hogy
alvallalkozoi részére torténd kifizetéseinél e § szerint kell eljarnia.

5. A szamlabenyujtas feltétele a szamla kotelezd mellékletét képezd kovetkezo

dokumentumok benytjtasa a Megrendeldnek:

- atdmogatdsi szerzédésben eloirt szamla részletezo;

- épitési engedély koteles E-Epitési naplo vonatkozo oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozon;

- Teljesitésigazolas;

- Végatadas esetén hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv;

- Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az aldbbiak szerint keriilnek teljesitésre:

a) az eldleget a Vallalkozo kérésére legkésdbb a szerzédéskotést kbvetd 5 munkanapon beliil,
b) amennyiben Vallalkozo alvallalkozot nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvallalkozé Villalkozo éltali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §-dban
€és 32/B. §-aban foglaltak szerint kertil sor az ellenszolgéltatas kifizetésére.

7. A fizetési hatarid6 csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vadllalkoz6 minden

sziikséges elszamolasi okmanyt benytjt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitoltve és az megfelel a timogatasi szerzodésnek.

ILS. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszimoldsa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerzodés modositasara a Kbt. 141. § (4)
bekezdés b) pontjaban foglaltak az iranyadok. A pdtmunka elszamolasara a tartalékkeret
elszamoldasara vonatkozo szabalyok alkalmazandok.

III. A SZERZODLS TELJESITESE

II1.1. Munkateriilet atadas- atvétele



1. Az épitési munkateriilet cime: 8095 Pakozd, Arany Jinos u., Hrsz.: 14/1

2. Megrendeld kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. A Megrendelé a munkateriiletet legkésébb a szerzodéskotés napjatdl szamitott 10. napon
adja at Vallalkozonak. A munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel a Felek.

4. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilénosen:

- épitési naplo megnyitasa (hatarnapja a munkateriilet atadasa),

- egyéb, a Vallalkozo altal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendelé kizarolag a kivitelezési munkak 4ltal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletrdl, és annak 6rzésérol Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

I11.2. A teljesités idotartama, elételjesités

1. Vallalkozd a jelen szerzodés targyat képez6 munkakat a jelen szerz6dés megkdtésétol
szamitott 240 naptari napon beliil (kotbérterhes hataridd) koteles teljesiteni.

2. Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerz6désben eléirt teljesitési
hataridén beliil megkezdddik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

4, Megrendel$ nem hataroz meg részteljesitési hataridot.

5. Tovabbi hataridok:

- az épitési naplé megnyitasanak a hatarideje: legkésébb a szerzddéskotéstdl szamitott 10.
nap,

- atervezett kezdés hatarideje vagy hatarnapja: legkésébb a szerzodéskotéstol szamitott 10.
nap,

- az atadas-atvétel hatarideje vagy hatarnapja: a szerz6déskotéstol szamitott 240 naptéari nap

- a birtokbaaddas hatarideje vagy hatarnapja: a miiszaki atadas-atvétel lezarasanak napja

- az igényelt befejezési hataridé vagy hatarnap: a szerzOdéskotéstol szamitott 240 naptari
nap.

I1L.3. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

1. Megrendel6 koteles a munkateriiletet Vallalkozonak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban lévo
munkavégzést ellenérizni, Gigy hogy ezzel a Vallalkozé6 munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendelé az ellendrzést a jelen szerzOdésben megnevezett miiszaki ellenér utjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.

2. A Megrendel6 koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kifizetni.



3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentéciot a Megrendeld szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentécié tartalmazza.

4. A vallalkozoi dij késedelmes kifizetése esetén Villalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fenticken tulmenden Megrendel6 a jelen szerzédésben foglaltakkal Gsszhangban
jogosult, illetdleg koteles:

a) a beépitésre keriil6 anyagok, termékek, berendezésck, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendeld miszaki ellendre (Mérnok) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleléségének vitdja esetén Megrendelé jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgélat eredménye véllalkozé szdmara elmarasztald, annak koltségét a
Villalkozo viselni koteles;

¢) a Vallalkozéval mindenkor egyiittmiikddni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogdsolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvéllalkozoit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltéréen alkalmazott technolégiat, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvalésitasahoz a szerzédésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendeldi adatszolgaltatas valik sziikségessé, azt a
Vallalkozé irasbeli felhivasiara a Megrendelé a szerzdédésben meghatarozott hataridék
megtartasara valo tekintettel a Vallalkozo szamara megfeleld idében, irasban biztositja. A
Villalkozonak az adatszolgéltatasra iranyuld irasbeli felhivasaban annak haladéktalan vagy
stirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzédésben meghatarozott teljesitési hatariddk
betartasat veszélyezteté Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Villalkozo a jogszabalyok alapjan, ennek hianyaban legjobb szakmai tudasa szerint kisteles
eljarni, amit Megrendeld késébb nem vitathat.

IIL4. A Villalkozo jogai és kitelezettségei
1. A Villalkozo koteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technoldgiai eldirasoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtantsitdsat, a beépités elbtt
szamlaval, vagy szillitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanisitd
okirattal (épitSipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, minSségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzokonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
Jarda, uttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés soran keletkezd hulladékot —
engedéllyel rendelkezd hulladékkezelohdz — elszillitani vagy elszéllittatni, és a
szabélyszerlien t6rténé hulladék elszallitast tanusito bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellendrnek — kérésére — ellendrzésére atadni,



- a szerzédés teljesitését akadalyozo valamennyi koriilményrél a Megrendeldt
haladéktalanul irdsban értesiteni és - egyben lehetésége szerint - sajat hataskorében eljarni
azok elharitasa érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen
megrendeléi  utasitdst, amelyet felismer, irasban haladéktalanul jelenteni a
Megrendeldnek, és egyiittmiikédni a megfelelé megoldas kidolgozasédban,

- biztositani a  munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabalyok betartasat és betartatasat,

- Megrendeld ellendrzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hatésagi és szakhatosagi ellendrzéseket lehetvé tenni, azok soran kozremiikédni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozd
felelosségi korébe tartoznak, a hatosdg, illetve szakhatosagok képviseléi részt vehessenek

- a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzddés teljesitésének teljes
iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhetévé tenni €s a
143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

2. A Villalkozé - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - koteles a kivitelezés helyszinén
és egész idotartama alatt olyan — legkésdbb a szerzédés teljesitésének kezdd id6pontjatol —
érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal rendelkezd felelos miiszaki vezetdket bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eléirdsainak. A felelés
miiszaki vezetok megkivant szakmagyakorlési jogosultsaga:

Viallalkozo felelos miiszaki vezetii:
Felel6s miiszaki vezetd MV-E szakteriilet: ......ooovvvvviiiiiiiiiiiiannann.

Ezenkiviil Vallalkozo koteles biztositani, hogy a kivitelezést kisérje végig rehabilitécios
szakmérnok.

3. A Vallalkozé munkavégzése soran a miiszaki leirasban illetve az ajanlataban (bearazott
koltségvetési kiirasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelden a szerzédés
megk6tését kivetden az arazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik.
Vallalkozé a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleloségét az érvényes jogszabalyi
el6irasok és miiszaki eldirasok szerint vallalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
felhasznaland6 épit6- és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
minéségtanfsitd  okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a miiszaki atadas-atvételkor atadja Megrendeldnek. A megfelel6ség tanusitasaval kapesolatos
vizsgalatok, szakvélemények ¢és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Villalkozot terhelik.



4. A Villalkoz6 koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsagéhoz
szitkséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve
megtériteni. Vallalkozé6 a nem szakszerli munkavégzésb6l eredd karokért teljes kori
felelosséggel tartozik.

5. A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, vagy munkaszerz6déssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat.

6. Megrendeld alvallalkozd igénybevételéhez hozzajarul. Az alvallalkozoi teljesités
Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a
szerzodés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban
1észesiilnek a szerzédeés altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott ellenértékébol [Kbt, 138, §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerzddés értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kézremiikodét [Kbt. 138, § (5)
bek.].

Vallalkoz6 az alkalmassagot igazold mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt.
138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkezo hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: Viallalkozd.

8. A Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzédés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedé teljes korti 100 millio HUF/év és 30
milli6 HUF/kdresemény limitii épitési-szerelési felelosségbiztositassal rendelkezik, és
ennek igazoldsdul atadja Megrendelének a felelésségbiztositais meglétét igazolod
dokumentumokat. A Véllalkozé felelosséggel tartozik az altala okozott kar azon részéért is,
amit a feleldsségbiztositasa esetleg nem fedez. Villalkoz6 az utolsé esedékes biztositasi
dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld részre atadni, amellyel igazolja a
biztositasi szerzédés fennallasat. Vallalkozo a fenticknek megfeleld feleldsségbiztositasat
koteles jelen szerzodés teljesitésének idotartama alatt fenntartani. A felelésségbiztositasnak ki
kell terjednie az Vallalkozé, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és valamennyi
kozremiikddo altal okozott karért vald felelsségre is. Vallalkozd felelGsségbiztositasi
szerzédése, a biztositdsi kotvény valamint az utolsd biztositasi dijrészlet befizetésének
igazolasa a jelen Villalkozési Szerzodés mellékletét képezik.

9. Villalkozé jogosult a dokumentacidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos hozzdjarulasat kovetéen, a Kbt.-nek megfeleléen
jogosult, kiilonds tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Vallalkozé Magyarorszagon felhasznélasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkéro altal elvart tulajdonsagt anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkoz6 feladata a sajat munkdjahoz sziikséges szocialis létesitmények, tarold teriiletek
¢s egycb melléklétesitmények, ideiglenes kézmiivek munkateriileten beliili kialakitasa,
valamint a szerzédésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontdsa, -elszallitasa.
Vallalkozoéi feladat a kivitelezési munkéhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,



allvanyzat, technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatasa, és a Kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél torténdé eltavolitisa. A
Megrendeld éltal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megkozelito
utakat a kiiirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras iddpontjarol értesiteni, a tényleges munka elétt
legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriil6 munkarész
megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja, akkor a
Megrendeld kérésére sajat koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az
eltakarasra keriilé munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

13. Vallalkozo6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitodipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a koztertiletrol
jol lathaté helyen tablat koteles elhelyezni az S. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal.

111.5. Utemterv, Eréforrasterv, Organizicios terv

Vallalkozénak a munkateriilet atvétele utan legkésébb 8 nappal el kell készitenie a heti
bontdsti savos iitemtervet, erdforrastervet és organizacios tervet, amely tervek indikativ
jellegiick, azonban az abban foglaltaktol valo eltérést Vallalkozo kételes a Megrendeldvel
elézetesen egyeztetni.

I11.6. Lpitési naplo

1. A Vallalkozé koteles épitési naplot vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzédéskotéssel egyidejiileg az
elektronikus épitési napld hasznalatat lehetové tevo, egyszer haszndlatos belépési jelszot a
Megrendel6tol atvette. Jelen szerz6dés mellékletét képezi az épitési szerz6dés elektronikus
épitési naploban rogzitendo részletes adatai kinyomtatva.

2. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetosége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendelo képviselbje Vallalkozé képviseldje
Név: Név:
miiszaki ellendr felelds miiszaki vezeld*
Cim: Cim
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
Mobil: Mobil:
E-mail E-mail

* folelds miiszaki vezetGként MV-E felelds miiszaki vezetdi jogosultsdaggal rendelkezd személy
. g8
nevezhetd meg

IIL.7. Készre jelentés
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1. A Vallalkoz6 az éltala szerzodésszerlien elvégzett munkat a miiszaki atadas-atvétel
megkezdése el6tt legalabb 5 nappal irasban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzOdésszerli, ha a kovetelményeknek, a hatésagi és jogszabélyi elbirasoknak és
szabvéanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kivetden a Megrendeld a Vallalkozé altal megjelolt
iddpontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor kételes megkezdeni, ha a Vallalkozo
legkésdbb a miiszaki dtadds-atvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok,
termékek megfelel6ségi igazolasait, valamint a Megrendeld altal megkovetelt jotallasok
meglétét igazold gyartoi jotallasi jegyeket.

A Vallalkoz6 késedelmének minésiil az, ha a fenti dokumentumok hinya miatt a Megrendeld
a miiszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkoz6i késedelem mindaddig fennall, mig a
Villalkoz6 a fenti dokumentumok szolgaltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
cleget.

II1.8. Miiszaki atadas-atvétel

. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelden hataridében teljesit a Vallalkozé, ha az
atadas-atvétel a szerzédésben eldirt teljesitési hataridoén beliil megkezdédik.

2. A miiszaki atadas-atvétel id6tartama 30 nap.

3. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran Véllalkozd igazolni koteles, hogy a munka a

szerz0désben meghatéarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentécionak, a hatosagi és

Jogszabilyi eldirasoknak, szabvényoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kézben elrendelt

modositasoknak megfelel6en hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat

3 példanyban:

- megvaldsuldsi dokumentéacio,

- felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tantsitvanyai, igazolésai, gyartol jotallasi
jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben),

- azelkésziilt épiiletre vonatkozé épiiletenergetikai tanusitvany,

- rehabilitacio szakmérnoki nyilatkozat az elkésziilt épiiletre vonatkozoan.

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendeld.

4. Az atadas-atvételi eljaras sordn a Megrendelé az elvégzett munkat megvizsgélja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibékat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzékonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirasat, a kijavitas minéségének meghatarozésat (megfelelé utalissal, vagy a Felek
megallapoddsa szerint) és a kijavitds hataridejét. A kijavitasra ésszerii hataridét kell
meghatarozni, amely Gsszhangban all a megjelslt és nem vitatott hibak mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az dtvételi ellenérzéseket a Vallalkozé hibajabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, agy a Villalkozo kételes viselni az jboli ellenérzések bizonylatolt koéltségeit.
A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utan a Megrendeld jogosult a munkat méassal
befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Villalkozo a dij aranyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendeldnek valamennyi ezzel kapcsolatos
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koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzOdésszegésébdl eredd kart teljes kortien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén megilleté felmondasi
jog gyakorlasara.

6. A sikeres atadas-atvételi eljarastdl szamitott egy éven beliil a munkat tjbol meg kell
vizsgélni (garancialis feliilvizsgalat). A Megrendeld késziti el a garancialis feliilvizsgalatot
és hivja meg arra a Vallalkozot.

IIL.9. Teljesités

A jelen szerzdédés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozd részérél, ha valamennyi
szerzOdéses kotelezettségének eleget tett, és az dltala elvégzett munkak miszaki atadas-
atvétele sikeresen hiba és hianymentesen lezarult. A Vallalkozé ezen szerzdés alairasaval
kijelenti, hogy az elézéekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idépontjanak
megallapitasa soran.

1V. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozo pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a szerzodést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kétbér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghiusulasi kotbér.

2. Vallalkozét a véghataridének, mint kétbérterhes teljesitési hataridének a késedelmes
tallépése esetén, a késedelem minden naptari napjara eséen a nettd vallalkozasi dij 0,5 Y-
anak megfeleld Osszegli késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximalisan
érvényesithetd mértéke: a nett6d vallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a Vallalkozo késedelme
meghaladja a 40 naptari napot, Ggy Megrendelé jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat
bizonyitania kellene — a villalkozasi szerzédést a Vallalkozohoz intézett egyoldal
nyilatkozattal, azonnali hatdllyal felmondani, illetve a szerzddéstdl elallni. Ebben az esetben a
teljesitést olyan okbdl kell meghiusultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozo felelGs, és
Vallalkozoé meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

3. A Villalkozd hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljards soran felvett hibak
és hidnyok) a hibakat a Megrendel6 felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossagokat nem
potolja a megallapitott hataridore, vagy a hiba nem javithato, hibas teljesitési kitbért koteles
fizetni a Megrendel6nek. A hibés teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett
munkarész nettd értékének 0,5 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége
ugyanazon hibara a késedelmi kotbérfizetési kotelezettséget kizarja.

A hibas teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utani elsé naptol.
Amennyiben a Vallalkozo jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendeld a
hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotallas, szavatossag kérében orvoslasra nem kertilt
hibak miatt.

4. A Villalkozo — a neki felrohatd okbol bekovetkezd — meghitsulas esetén az altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas 30 %-dnak megfeleld

Osszegli meghitsulasi kitbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

5. A Villalkozo az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért és a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért jotallast vallal a lakasépitéssel
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kapcsolatos kotelezd jotallasrol szolo 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet hatalya ala tartozo
épiiletszerkezetek ¢és az azok létrehozdsanal felhasznélt egyes termékek és anyagok esetén a
Korm. rendeletnek megfeleld idotartamban (5 illetve 10 év), egyebekben 60 hénap
idotartamban, a jotallas kezd6 iddpontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

6. Villalkozé a Megrendeld altal irasban bejelentett garancialis meghibdsodéasokat, a
bejelentést koveté 5 munkanapon beliil Megrendeld képviseldjének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitasi munkdkat, a feliilvizsgalatot kovetd 8 munkanapon beliil megkezdi,
¢s a Megrendel6 éltal megallapitott hataridore befejezi. A kivitelezés soran beépitésre kertilé
gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozé az irasbeli bejelentést kvetd 24 oran beliil
feliilvizsgalja a meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Villalkozé a hiba kijavitasat az e pontban meghatdrozott idészakon beliil nem kezdi
meg, €s azt hataridében nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitds érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara €s koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerzGdés szerinti barmely jogét a Vallalkozoval szemben elvesztené.

7. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds id6étartamaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig ijbol kezdddik.

8. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszer(itlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy erészakos behatas, elemi kar
miatt kovetkezett be.

9. Megrendelé a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesit6 okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozénak, mely alapjan Vallalkoz6 kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétl szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildott
tértivevényes levél formajaban. E hatarid6 elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathato, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozd) altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

10. Megrendel6 a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként jotallasi
biztositékot kot ki, hivatkozassal a Kbt. 134. § (3) bek.-re, melynek mértéke a nettd
véllalkozasi dij 5%-a.

A biztositék nyuljtasanak kotelezettségét Vallalkozd valasztasa szerint teljesitheti ovadékként
az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel (atutalassal),
pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo kotelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasanak hatarideje legkéstbb a sikeres miiszaki
atadas-atvétel napja.

A jotallasi biztositéknak a jotallasi idoszak 60 honapos idStartama alatt folyamatosan
hatalyban kell maradnia.

Amennyiben a jotallasi idészak alatt a biztositék a hatalyat veszti, vagy barmilyen okbol
érvénytelenné valik, a Vallalkozé haladéktalanul koételes j biztositékot atadni a
Megrendelének. Amennyiben a Vallalkoz6 nem ad 1j biztositékot, Megrendel$ felmondhatja
a szerzodést.

A jotallasi biztositék eldirtak szerint torténd rendelkezésre bocsatdsa a teljesitésigazolds
kiallitasanak feltétele.
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V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkozé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési
kotelezettségét.

2. A Villalkozé kizardlagosan felelés minden olyan kéarért, melyet alkalmazottai,
alvallalkozo6i, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelonek, az épittetdnek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Villalkoz6 koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsagot, hatésagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozonak, illetve alvallalkozojanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Villalkozé koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgalo tamogatds megvondsa vagy részbeni megvonasa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonas okanak bekdvetkezéséért a Vallalkozot felelosség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VI.1. A szerziodés rendes felmondasa

Megrendeld — a Kbt. 143. § (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel
¢érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevoben kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

VL.2. A szerzodés azonnali hatalya felmondasa

1. A jelen szerzodést barmelyik fél — a masik fél elézetes értesitése mellett — azonnali
hatallyal felmondhatja, ha erre a masik fél stlyos szerzddésszegése fontos okot szolgaltat,
killonosen, ha jelen szerz6dés teljesitési hataridére, illetve dijtizetésre vonatkozo
rendelkezéseit sulyosan megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele valo tovabbi
egylittmiikodést vagy a szerzddés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozéval szemben érvényesiteni a szerzddésszegésbol
fakado egyéb igényeit is. Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil, a jelen szerzédésben kiilon
pontokban megjelslt felmondasi indokokon tilmenden, kiilonosen:

1. a Vallalkoz6 alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesitést;

2. a Vallalkozé a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az eldirt hataridon beliil nem
javitja ki;

3. Vallalkozé egyéb szerzddéses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli felszolitasa
ellenére sem — tesz eleget.
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2. Ha a Villalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkéakat, a Megrendeld indokolt
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas médon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzédésszegés tényét az épitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozéssal feljegyzésben rogziti, és hatarido tiizésével
felhivja a szerzédésszegés megsziintetésére, Ha a Vallalkozo a Megrendeld ltal megszabott
hatéridéig nem tesz meg minden elvarhaté lépést a szerzédésszegés megsziintetésére, a
Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést.

3. A Megrendeldé 40 napot meghaladd véllalkozoi késedelem esetén a 41. napt6l kezdddden
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzddést.

4. Ha a Villalkozé fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan Iényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendelé jogosult a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben
bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilonosen, ha a Vallalkozéval szemben a szerzédés
teljesitésének id6tartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve csdd-, felszamolési- vagy végrehajtasi eljarast
elrendelé hatarozat hatdlya alatt all. Amennyiben Vallalkozé fizetéképességében lényeges
valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendeldt a koriilmény bekovetkezésétél szamitott 8
napon beliil irasban értesiteni.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napléban,
illetve irdsban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg
egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

A felek részérél kapcsolattartasra jogosultak a szerzodés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld részérol Vallalkozd részérol
Név: Név:

Beosztas: Beosztas:

Telefon: Telefon:

Fax: Fax:

Mobil: Mobil:

E-mail: E-mail:

VIIL. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK
1. Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezés megvaldsulasa (pl. elballitas, szallitas, hulladékka

valas) soran keletkezd kornyezeti hatasokat figyelembe veszi, és a kérnyezetet legkevésbé
terheld, az eréforrasok kimeriilését csokkent6 alternativat valasztja ki.
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2. Vallalkozé vallalja az irodai papirhasznalat kornyezeti hatdsainak minimalizalasat
(4jrahasznositott alkotorész a papirban, fehéritetlen papir, kételezé kétoldalas nyomtatds).
Vallalkozé véllalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozé villalja, hogy a Megrendelével a kommunikéciot elsésorban elektronikus titon
folytatja.

4. Vallalkozo vallalja, hogy a kivitelezés soran kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
IX.1. Hatdlyba lépés
A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairas napjatol hatalyos.

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédéses ellenérték finanszirozaséhoz sziikséges tamogatasi
szerzOdést megkototte.,

IX.2. A szerzédés modositasa
A szerzo6do felek a Kbt. 141. § eldirasainak megfeleléen médosithatjak a szerzodést.
IX.3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendelé a szerzddésen alapuld ellenszolgaltatasbol
eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kovetelését
szamithatja be.

IX.4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérdl, vagy megsziinésérol a Felek haladéktalanul kotelesek
¢rtesiteni egymadst. A vis maior olyan elére nem lathaté esemény, amely kiviil esik Vallalkozo
hataskorén, elharithatatlan, a szerzédés hatalyba lépése utan 4ll el6 és megakadélyozza az
¢sszert teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tlizvész, arviz, egyéb szélséséges iddjardsi
anomalia, jarvany, szélséséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozé csak
az elozo feltételek egyiittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

IX.5. Felhasznalasi jog

Megrendel6 a szerzodés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerz6i jogi védelem ala es
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejii, kizarélagos és harmadik személynek
atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds (terv) atdolgozésara.

IX.6. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerzodésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos

Jogszabalyok, igy kiilonosen a Polgéri Torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. térvény, az épitett
koryezet alakitasarol ¢és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitbipari
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kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi és mémdoki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizardé okok igazoldsénak, valamint a
kozbeszerzési miszaki leirds meghatarozasanak modjardl szolo 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unios alapokbol szarmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes mukodési kézikonyvrol szolo 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai az
iranyadok.

IX.7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerzOdési rendelkezésekkel ellentétes volna, gy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerzOdési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbol kovetkeztethetd céljanak megfeleld
értelmezésére és esetleges modositasara, osszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerzodés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatdsagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
mediatori kozremiikodést, sem eseti, sem allando valasztott birdsagot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, Gigy jelen szerzodés vonatkozasaban felmeriilé vagyonjogi ligyeik
tekintetében kikotik — a Megrendelé székhelye szerint illetékes Jarasbirosag, illetoleg
Torvényszek illetékességét.

IX.8. A Tamogatas esetleges csikkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzas tamogatasbol finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogatd jelen Szerzodés megkotését kovetden a
tamogatast visszavonja vagy csOkkenti, a Felek a Szerzédést modositjak, adott esetben
megsziintetik a fedezethiany miatt, amely annak fliggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat
forrasbol a fedezetet biztositani.

IX.9. Alairas

Jelen szerzOdés a mellékletek nélkiil ....... oldalbdl all, azt a Felek — ideértve a szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezo mellékleteit is — elolvasas €s értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagydlag irtak ala.
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Megrendeld Villalkozo
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